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1. Descripcion general

SPIC - Zuma Energia ha abierto el proceso de Licitacion para realizar el Servicio Anual de Diagndstico,
Verificacion y Pruebas a Subestacion Eléctrica en nuestra planta edlica.

El proceso de licitacién se implementara de conformidad con la Politica y Procedimientos de Adquisiciones
de la Compaifiia, asi como con las leyes y regulaciones mexicanas. El proceso de licitacién debera cumplir
con los principios de equidad, equidad, apertura e integridad.

Articulo | Nombre del segmento Licitacién No. Observaciones

Servicio Anual de Diagnéstico,
Verificacion y Pruebas a Subestacién
Eléctrica

REQ1074PER

Para tal efecto, se requiere contratar a un proveedor especializado con experiencia y conocimientos en
estos procesos, siempre que aquella asuma los servicios prestados por su cuenta y riesgo; que cuente
con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus
actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinacion con capacidad, recursos en cantidad
y calidad suficiente para ejecutar de manera integral y auténoma el servicio de mantenimiento.

Alcance Técnico.

El alcance del Servicio incluye los trabajos de Servicio Anual de Diagnéstico, Verificacion y Pruebas a
Subestacion Eléctrica en nuestro parque edlico descritas en las especificaciones técnica de cada actividad.

La ubicacion geogréfica de la(s) planta(s) se indica a continuacién:

1 | Parque Edlico Reynosa | - IV https://maps.app.goo.gl/bc8 TmRtssM7wzWJD7

2 | Parque Edlico Reynosa V https://maps.app.goo.gl/lK2mecANgfrv77mLg87g_st=iw

» Este proceso de licitacion publica incluye los Trabajos de Servicio Anual de Diagndstico,
Verificacion y Pruebas a Subestacion Eléctrica en la planta edlica realizados y ejecutados durante
el periodo de libranza indicado por el cliente.

» Al momento, las fechas de libranza actualizadas son los dias 4 al 7 de diciembre 2026.

» Las fechas de libranza acordadas con CENACE estan sujetas a cambios segun las necesidades
operativas del parque edlico. Por lo tanto, el licitante adjudicado debera considerar esta posibilidad
y asegurarse de que la prestacion del servicio se lleve a cabo conforme a los términos establecidos
en el contrato, ajustandose a cualquier modificacién que pudiera surgir en coordinacién con las
partes involucradas.

» Para este servicio de actividades, el proveedor podra concursar en una sola actividad o para el
grupo completo con la condicionante que las actividades deben llevarse a cabo durante las
fechas que se tienen consideradas para libranza y que pueden cambiar tal efecto y en coordinacién
con el(los) proveedores que resulten adjudicados en cada actividad.

» Los licitantes deberan demostrar la experiencia documentada del personal a su cargo asi como
que cuentan con los elementos, equipo y herramientas suficientes de acuerdo con lo solicitado en
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el documento de Especificacion Técnica (EST).

Los grupos de activades son los siguientes:

Reference LINE | DESCRIPTION
1 Verificacién y diagnéstico anual a equipo primario de subestacion de
AT
2 Verificacion y diagnéstico anual a grupo de transformacion
Req1044-PER — : —— : . —
3 Verificacién y diagnéstico anual a sistemas de media tensién
4 Verificacion y diagnéstico anual a tableros de PCYM

Favor de considerar que estas actividades deben realizarse durante el periodo establecido para la libranza en conjunto y
coordinadamente entre el(los) proveedor(es) adjudicado(s). Por lo tanto, cada cuadrilla de trabajo asignado debera ejecutar las

actividades sin entorpecer el trabajo de otros y en coordinacién conjunta.

Para obtener informacién técnica sobre los trabajos requeridos en esta planta edlica, consulte:

» Anexo 1/ Especificaciones técnicas.
» Anexo 2 / Desglose de precios.

Calendario de licitaciones

Apertura del proceso de
licitacion

9 de septiembre,
2026

Publicacion informando de la apertura de
la licitacién.

Periodo de registro y
clarificacién para
licitantes interesados

18 de septiembre,
2026

Licitantes interesados y calificados con
documento NDA previamente firmado
tendran la oportunidad de realizar una
visita al sitio en caso necesario y/o enviar
sus preguntas y dudas relacionadas a
este proceso.

Tiempo para que los Licitantes

integren su documentacion

Fecha limite para
recepcion de

21 de septiembre,
2026

Los licitantes registrados deberan enviar
sus propuestas por email o por correo

propuestas certificado antes de la fecha limite
marcada.
Tiempo para evaluacién de propuestas de los licitantes
Determinacion del 25 de septiembre, | Notificacion al licitante que presento la
ganador 2026 mejor propuesta.

Revision y entrega de documentacion al area legal de Zuma para la elaboracion del
contrato

Firma del contrato

2 de octubre,
2026

En Oficinas de SPIC - Zuma Energia 0 a
través de Docusign.

Inicio de trabajos

De acuerdo con el
contrato

En sitio
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3. Términos y Condiciones

3.1 Condiciones de pago
45 dias a partir de la fecha de recepcion de la factura segun el programa de ejecucion de trabajos.

e 20% del pago inicial tras la firma del contrato
e 30% después del servicio terminado.
e 30% después de recibir el reporte terminado

*Nota: Se sugiere que los proveedores envien precios por actividad y en caso de que decidan concursar
por todas las actividades envien un precio con descuento. En el caso de precios totales cerrados, se
preferiran los licitadores que ofrezcan plazos de pago mas largos.

3.2 Logistica

El proveedor debera aceptar y adoptar el requisito para ingreso a planta proporcionado por el coordinador
HSEQ vy/o el jefe de la planta. Favor de consultar el documento PRO-HSEQ-005_Requerimientos HSEQ
para Contratistas.

La propuesta debera enviarse Unica y exclusivamente al correo de
gerencia.compras@zumaenergia.com e incluir en carpetas .zip o .rar por separado que contengan (i)
los documentos comerciales solicitados en el punto 4 y cotizaciéon o propuesta de servicios vy, (ii)
la informacion técnica relacionada, certificados de capacitacion de personal, listado de herramienta,
equipos, etc de acuerdo con la informacién de la especificacion técnica para cada caso.

3.3 Garantias

El proveedor debera extender una carta garantia por escrito, por defectos en la mano de obra y/o
materiales en los trabajos realizados y su correccidn sin costo en caso de que se confirme que se debe a
omisiones o fallas durante la ejecucion de los trabajos, por un periodo de un afo.

En caso de existir alguna incidencia, se debera tomar las medidas necesarias para corregir el problema
con caracter inmediato, incluso durante fines de semana y dias festivos, siendo el tiempo de reaccion
maximo en estos casos de cuatro (4) horas ante cualquier posible problema, las concretas actuaciones a
intervenir se consensuaran por parte del proveedor.

3.4 Penalidades

Si el licitador no cumple con el cronograma o programa propuesto en la oferta, se aplicara una multa del
10% del valor total del proyecto. Se aplicara el 0.25% del valor total a cada dia de retraso contabilizando
una penalizacion maxima del 10% del valor total del contrato.

4. Carpeta Comercial

4.1 Carpeta Comercial

La carpeta comercial debera incluir ademas de su propuesta, la siguiente documentacién de apoyo legal
y financiero:

e Acta Constitutiva donde indique que su actividad principal y su objeto social son los
relacionados con esta licitacién/contrato.
o Poder notarial de su representante legal.
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Identificacion de su representante legal.

RFC.

Opinion de cumplimiento actualizada sin salvedades.

Declaracion anual y/o estados financieros que abalen la capacidad financiera del proveedor.
REPSE con la actividad correspondiente.

Conforme a los requerimientos legales derivados de la reforma laboral publicada en el DOF el 23 de abiril
del 2021 y sus correspondientes actualizaciones, debera proporcionar:

v" Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con
los que le hayan proporcionado el servicio (recibos de némina timbrados)

v Recibo de pago expedido por institucién bancaria por la declaracion de entero de las
retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores (declaracidon de ISR donde se
incluyan las retenciones de impuestos hechas a los trabajadores y su comprobante de pago).

v" Pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social asi como al
INFONAVIT (declaracién y comprobante de pago).

v" Copia de la declaracion del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago
correspondiente al periodo en que el contratante efectud el pago de la contraprestacion y del
impuesto al valor agregado que le fue trasladado (Declaraciéon y comprobante de pago).

Opinion de cumplimiento actualizada de IMSS e INFONAVIT sin salvedades.

v" Los comprobantes de pago y declaraciones de IMSS, INFONAVIT, ISR e IVA deberan
corresponder al mes/bimestre anterior a la fecha de los trabajos, y posteriormente deberan
enviar los correspondientes al periodo en el que se efectud el trabajo.

5. Carpeta Técnica

La carpeta técnica debera incluir los requisitos para evaluacion del proveedor y oferta técnica descritos
en cada una de las especificaciones técnicas.

En caso de que el licitante decida participar en mas de una actividad, estas deben ser abordados por
grupos de trabajo, recursos y cronogramas independientes, de manera que no se entorpezca el avance
de cada frente de trabajo dentro de la ventana de libranza.

6. Lugar donde se llevaran a cabo los actos de licitacion

Todos los actos objeto de esta Licitacion se realizaran puntualmente en el dia, hora y lugar indicados en
esta Invitacion a través del sitio de SPIC Mexico https://www.spicmexico.com/es/suppliers o en la pagina
web www.LinkedIn.com o en el domicilio del Oferente en Av. Paseo de la Reforma No. 483 piso 53, Col
Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, y por correo electrénico con el Departamento de Compras de
SPIC - Zuma Energia a través del siguiente contacto:

Socorro Lizarraga
Gerente de Compras
Correo electrénico: slizarraga@zumaenergia.com / gerencia.compras@gzumaenergia.com
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